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1. APRESENTAÇÃO 
 
Conforme a Lei Federal nº 12651, de 25 de maio de 2012, que “Dispõe sobre a proteção 
da vegetação nativa, as áreas ao entorno de nascentes, olhos d’água perenes, qualquer 
que seja a situação topográfica, deverá possuir raio mínimo de proteção ciliar composta 
por vegetação de 50 metros”. 
 
Define-se como nascente o começo do curso d’água, sendo grande ou pequeno, 
formando-se em pontos de descargas dos aquíferos, geralmente localizados junto ao 
nível de base geral, sendo o local de superfície onde emerge, naturalmente, uma 
quantidade apreciável de água subterrânea. Estes locais representam descargas 
naturais dos aquíferos, podendo ser utilizada para consumo humano. 
 
Em uma propriedade rural existem vários tipos de mananciais e as nascentes são de 
fundamental importância, pois a maioria das nascentes fornecem água o ano todo, em 
exceção as intermitentes, sendo responsáveis pela formação dos corpos hídricos. As 
nascentes possuem um valor inestimável dentro de uma propriedade rural e devem ser 
preservadas. O desaparecimento de uma nascente causará um grande impacto e 
diminuição de água na região. Ressalta-se a importância de uma nascente preservada 
para todo o equilíbrio ambiental do local. 
 
Dessa forma, segundo o Manual de Procedimentos Operacionais do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos, uma das atividades passiveis de serem financiadas pelo fundo são 
estudos e projetos com bases técnicas em recursos hídricos, PDC 1, Sub PDC 1.2 
(Planejamento e gestão de recursos hídricos). 
 
Em função destas premissas, elaborou-se esta proposta para o Plano de 
Reflorestamento do manancial de abastecimento Córrego Santo Ambrósio. 
 

2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
 
2.1 Caracterização geral do Município 
 
O Município de Divinolândia tem sua sede localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo. 
O município pertence, portanto ao CBH-Pardo, conforme apresentado nas figuras 
abaixo. 
 
A figura abaixo ilustra a localização de Divinolândia na Bacia Hidrográfica. As suas 
coordenadas são: latitude de 21°39'38,31"sul e a uma longitude de 46°44'12,00" oeste. 
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Divinolândia está na microrregião de São João da Boa Vista, Bacia Hidrográfica do Pardo. 
O acesso à cidade de Divinolândia se dá pela Rodovia SP-344 que liga São Sebastião da 
Grama a Caconde, distando 265 quilômetros da capital de São Paulo e 32,8 quilômetros 
de São José do Rio Pardo. 
Seus municípios limítrofes são Caconde, Poços de Caldas, São José do Rio Pardo e São 
Sebastião da Grama.  
 
Segundo a fundação SEADE, os dados sobre a população e área municipal, são 
apresentados nos quadro seguintes: 
 
 

POPULAÇÃO TOTAL URBANA DE RURAL 
População total População urbana População rural 

10.866 8.192 2.694 

 Fonte: SEADE  
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2.2 Características da área do projeto 
 
A Bacia Hidrográfica do Córrego Santo Ambrósio caracteriza-se por ter uma topografia 
acidentada, como em todo o território do município, sendo que na parte Leste faz divisa 
como o município de São Sebastião da Grama, e na parte Nordeste com o município de 
Poços de Caldas, a área dessa bacia hidrográfica é considerada uma região nobre, 
caracterizada pela presença de pequenos agricultores familiares, em sua grande 
maioria, com áreas inferiores a 20,0 Ha, onde exploram as propriedades em regime de 
mão de obra própria, ou regime de parceria/meação. 
As principais Culturas exploradas em regime de agricultura familiar são: Batata, Cebola, 
Repolho, Cenoura, Beterraba e Café, em uma área de 300 Ha. 
Ainda existe uma grande área explorada de Mineração (Extração de Bauxita), por 
empresas como: CBA e Alcoa, que tem concessões de área de áreas de mineração em 
nosso município, onde estão sediadas, no munícipio, vizinho de Poços de Caldas- MG. 
As explorações trazem alguns benefícios aos produtores familiares, pois são 
remunerados por “Royalties”, que geram renda pela extração de recursos naturais de 
suas terras. 
O Clima da região da Bacia Hidrografia é considerado excelente para a produção de 
hortaliças, sendo a precipitação pluviométrica anual acima de 1.700 mm, e o clima com 
uma temperatura média anual de 22º C, clima considerado ameno devido as altitudes 
variarem de 1.200 a 1.450 metros. 
A Bacia Hidrográfica, possui perímetro de 16.903,21m lineares, sendo sua área de 
14.813.370, 81 m², ou 14.481,34 Ha. 
É rica em nascentes, formando vários córregos que são afluentes do Córrego Santo 
Ambrósio. 
O número de córregos e nascentes, são 36 no total, e suprem as necessidades hídricas 
das culturas anuais exploradas. 
O número de propriedades rurais desta bacia, é constituída por 62 pequenos 
agricultores familiares. 
O Solo da bacia hidrográfica é de o “Latossolo Vermelho/Amarelo- Fase Horto.” 
Também existe a exploração Pecuária, com alguma relevância, onde são exploradas em 
uma área de 500 Ha, a Pecuária de Gado a pasto, e Pecuária Leiteira, no sistema 
extensivo, fase (Cria/Recria/Engorda). 
Há ainda uma propriedade localizada na bacia que produz “Filé de Tilapia”, para venda 
comercial. 
A profundidade média do córrego do dia da vistoria, é de 50 cm, e as margens variavam 
de 30 a 80 cm de altura. 
A largura média varia de 1,0 m a 2,0 m, de extensão. 
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Croqui Mostrando a Bacia Hidrográfica do Córrego Santo Ambrósio, e as nascentes e 
córregos afluentes. 

 

 
Croqui Mostrando os pontos de Nascentes do da Bacia Hidrográfica do Córrego Santo 
Ambrósio até a Captação da SABESP. 
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3. OBJETIVO GERAL 
 
O objetivo geral do trabalho é o diagnóstico da situação, traçando ações que servirão 
como base para dimensionamento e elaboração do projeto executivo para revitalização, 
conservação e recuperação da cobertura vegetal e da biodiversidade, além de garantir 
a conservação do solo de tal forma a estabilizar e mitigar os problemas causados pelos 
processos erosivos. 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A Elaboração de Diagnóstico da Situação das APPs do Córrego Santo Ambrósio, para 
subsidiar a elaboração de plano de reflorestamento do manancial de abastecimento 
público do município de Divinolândia, servirá como base para propor as ações 
necessárias e se basearão em levantamento planialtimétrico e inspeção a campo por 
profissionais especializados na área, para que se possa definir a melhor metodologia 
para a plena revitalização do manancial, abrangendo a mitigação de problemas 
relacionados a cobertura florestal e processos erosivos ao longo do trecho. 
Os objetivos específicos que nortearam as metas e ações do empreendimento são os 
seguintes: 
 

1- Levantamento de dados existentes; 
2- Levantamento planialtimetrico cadastral e diagnóstico da situação atual; 
3- Definição das ações necessárias; 
4- Produção de material cartográfico; 
5- Elaboração do plano de ações; 
6- Detalhamento e especificações técnicas das ações propostas; 
7- Fornecimento de plano de acompanhamento das atividades realizadas de 

recuperação florestal. 
 

5. METAS E AÇÕES 
 
5.1 - Meta 1 – levantamento dos dados existentes 
 
O levantamento de dados existentes deverá ser realizado pela empresa contratada, com 
a finalidade de integração entre estudos e projetos que abrangem a área de estudo em 
questão, entre elas se destacam: 
 

• Levantamento e estudos de fauna e flora local; 

• Cadastro de árvores e fragmentos; 

• Demais estudos realizados por outros órgãos; 

• Bases cartográficas secundárias para referência; 

• Demais fontes de dados e informações que auxiliem nas atividades. 
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Calculo de mão-de-obra 
 
Para elaboração das atividades previstas na meta, serão necessários os seguintes 
profissionais e horas técnicas: 
 
Tempo total avaliado para a meta: 7 (sete) dias 
01 x técnico de nível superior com ênfase em diagnostico e cadastro; 

- Tempo de trabalho diário 8 (oito) horas; 
- Tempo de trabalho por profissional 56 (cinquenta e seis) horas; 
- Tempo total: 56 (cinquenta e seis) horas. 

 
02 x estagiários de nível superior para auxilio com trabalho de escritório 

- Tempo de trabalho diário 6 (seis) horas; 
- Tempo de trabalho por profissional 42 (quarenta e duas) horas; 
- Tempo total: 84 (oitenta e quatro) horas. 

 
5.2 -  Meta 2 – levantamento planialtimetrico cadastral e diagnóstico da situação atual 
 
Para a elaborado plano diretor deverá ser executado levantamento topográfico 
planilatimetrico cadastral completo procedido na área do projeto: 
 

• Levantamento topográfico em toda área de projeto; 

• Cadastro de pontes e travessias; 

• Cadastro de processos erosivos (laminares, sulcos, ravinas e voçorocas); 

• Castro de vegetação arbustiva e arbórea; 

• Cadastro de edificações próximas à área do projeto; 

• Castro de outras feições de interesses identificadas durante o levantamento; 

• Registro fotográfico de todo procedimento em campo. 
 
Datum e sistema de coordenadas a ser utilizado 
 
Os levantamentos planialtimetricos cadastrais deverão obedecer a NBR 13.133/94. O 
levantamento deve estar referenciado segundo a Sistema Geodésico Brasileiro, sendo o 
sistema de projeção a ser utilizado a Universal Transversa de Mercator e o Sistema 
Geodésico de Referencia SIRGAS2000 e estar adequado a Cartografia Oficial de 
Divinolândia. Ressalta-se que os levantamentos deverão ser realizados no sistema de 
referencia citado. Não serão aceitos levamentos realizados em outra projeção qualquer. 
Deverá também ser indicado a declinação magnética na data do levantamento norte de 
qudricula, norte magnético e norte verdadeiro, bem como coeficientes de erro de 
projeção provenientes do sistema utilizado. 
 
Base GNSS para apoio Geodésico 
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Para o apoio geodésico e georeferenciamento dos levantamentos ao Sistema Geodesico 
Brasileiro deverá ser utilizado no mínimo um receptor GNSS de dupla frequência, sendo 
a característica de transmissão à radio para levantamentos do tipo RTK opcional. 
Para processamento e ajuste deverá ser utilizado bases da rede brasileira de 
monitoramento continuo, desde que essas não estejam localizadas a mais de 20 
quilômetros de distância do local do levantamento, ou implantação de base própria com 
rastreio e de no mínimo 8 horas continuamente e posterior correção de sistema PPP do 
IBGE, sendo que este processamento só poderá ser realizado 12 horas depois do 
encerramento do rastreio, para melhor correção das efemérides.   
 
Normas aplicáveis  
 
Todos os levantamentos planilatimetricos deverão seguir as disposições da NBR 
13.133/94, da NBR 14.166/98 e das 3 edições da NTGIR do INCRA está no que tange as 
boas práticas de levantamentos com receptores GNSS. 
 
Dos equipamentos aceitos 
 
Poderão ser utilizados os seguintes equipamentos, observadas as boas práticas e 
atribuições de profissionais envolvidos: 
Estação total / Robótica; 
Receptor GNSS dupla frequência com ou sem rádio transmissor; 
Demais equipamentos com acurácia e precisão compatível com o escopo do projeto. 
Ressaltamos que todos os equipamentos devem ser calibrados de acordo com seus 
respectivos fabricantes, para não contaminação dos dados coletados, bem como em 
condições de segurança para operação. Além dos profissionais e empresas possuírem 
atribuição técnica, licenças e permissões para realização dos mesmos. 
 
Do responsável técnico e atribuições 
 
A execução dos levantamentos deverá ser planejada, acompanhada e assinada por um 
responsável técnico habilitado para atividade objeto da presente licitação, conforme 
normativa 104/20147 do CONFEA, como engenheiro civil, agrimensor, cartográfico, 
entre outros conforme norma, com ART assinada, o qual será responsável pela precisão 
cartográfica do levantamento e dados entregues. 
 
Da comprovação da qualidade cartográfica dos trabalhos 
 
Deverão ser fornecidos pela contratada após os levantamentos planilatimetricos, em 
relatório parcial, os arquivos digitais contendo as informações dos pontos levantados, 
em formato compatível e plantas baixas contendo os detalhamentos dos elementos 
levantados, na escala 1:1.00 ou superior, com eventuais detalhamentos nas escalas 
1:10, 1:25 ou 1:50, dependendo do tamanho do elemento representado, e as seções 
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transversais e perfis longitudinais levantados, nas escalas horizontais 1:1.000 e vertical 
1:100. 
Com base no levantamento topográfico realizado, deverá ser apresentado relatório 
técnico referente a: 
 
Solução de levantamentos utilizada; 
Cálculos de comprovação de precisão ou relatório de processamento; 
Desvio padrão das coordenadas X, Y e Z dos pontos levantados; 
Relatório de rastreamento de base GNSS; 
Relatório de ajustamento de observações. 
 
Com a finalidade de auxiliar os serviços de locação de obras, na fase de execuções que 
irá ser realizada em outra ocasião, a contratada deverá cravar 1 MARCO GEODÉSICO na 
área de estudo, de modo que este fique suficientemente amarrado à superfície, este 
deve ser identificado por plaqueta metálica, numerada e fixada.  
  
Implantação do marco geodésico de apoio 
Com a finalidade de auxiliar os serviços de locação de obras, na fase execuções que irá 
ser realizada em outras ocasiões a contratada cravar /maro geodésico na área de estudo 
de modo que este que fique suficientemente amarrado a superfície, este deve ser 
identificado por placa metálica. A contratada deverá também apresentar relatório do 
marco geodésico, indicando seu nome, vista superior em imagem de satélite e suas 
coordenadas geográficas angulares e planas UTM, bem como desvio padrão das 
mesmas. 
 
Diagnóstico da situação atual 
 
Com base nas informações levantadas e nos levantamentos de campo realizados, deverá 
ser realizado diagnóstico da situação atual das áreas de projeto, indicando pontos 
críticos de ausência de cobertura florestal, processos erosivos de pequeno, médio e 
grande porte, além de pontos de assoreamento detectados. 
 
O diagnóstico em questão será de suma importância para definição das ações que irão 
compor o Plano de Ação do referido empreendimento. Propondo medidas de mitigação, 
estabilização e recuperação dos pontos de criticidade detectados, de forma a promover 
restauração do manancial em sua totalidade. 
 
Calculo da mão-de-obra 
 
Para elaboração das atividades previstas na meta, serão necessários os seguintes 
profissionais e horas técnicas. 
 
Tempo total avaliado para a meta: 15 dias 
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- 01 x técnico de nível superior com ênfase na elaboração de levantamentos topográficos 
e desenho técnico. 
 
- tempo de trabalho diário: 8 (oito) horas; 
- tempo de trabalho por profissional: 120 (cento técnicas empregadas me vinte) horas  
- tempo total: 120 (cento e vinte) 
 
- 03 x estagiários de nível superior para o auxílio em levantamento topográfico 
- tempo de trabalho diário: 06 (seis) horas; 
- tempo de trabalho por profissional: 90 (noventa) horas; 
- tempo total: 270 (duzentas e setenta) horas. 
 
5.3 - Meta 3 – definição das ações necessárias 
 
Com os dados levantados e a topografia da área de estudo, será possível definir as ações 
estruturais e não estruturais, de curto, médio e longo prazo para revitalização, 
conservação, estabilização e recuperação das coberturas vegetais, biodiversidade e dos 
processos erosivos no local, abaixo são representadas algumas alternativas que podem 
ser adotadas, de acordo com a disciplina do projeto: 
 

1. Relatório da topografia local; 
2. Identificação das áreas que deverão ser recuperadas em área de preservação 

permanente; 
3. Identificação do tipo de vegetação presente no local; 
4. Identificação do relevo local; 
5. Identificação de pedologia do local; 
6. Estudo de sensoriamento remoto para a verificação da cobertura vegetal; 
7. Planialtimetria. 
 
 

A equipe deverá definir todas as técnicas empregadas na revitalização, conservação, 
estabilização e recuperação da área de projeto, de forma a apresentar alternativa 
técnica e economicamente viável e longo prazo. 
As atividades apontadas deverão prever solução técnica adequada de acordo com a 
literatura e normas, para os seguintes problemas principais: 
 

1. Ausência de cobertura florestal; 
2. Pressão antrópica excessiva nas APPs; 
3. Processos erosivos de pequeno, médio e longo prazo; 
4. Pontos críticos de poluição difusa detectados; 
5. Pontos de assoreamento detectados. 

 
Calculo da mão-de-obra 
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Para elaboração das atividades previstas na meta, serão necessários os seguintes 
profissionais e horas técnicas: 
 
Tempo total avaliado para a meta: 15 (quinze) dias. 
 
- 01 técnico de nível superior com ênfase em projetos de conservação de solos 
 - tempo de trabalho diário: 08 (oito) horas; 
 - tempo de trabalho por profissional: 120 (cento e vinte) horas; 
 - tempo total: 120 (cento e vinte) horas; 
 
- 03 estagiários de nível superior para auxilio com trabalhos de escritório: 
 - tempo de trabalho diário: 06 (seis) horas; 
 - tempo de trabalho por profissional: 90 (noventa) horas; 
 - tempo total: 270 (duzentos e setenta) horas; 
 
 
5.4 - Meta 4 – Produção de material cartográfico 
 
Todas as obras, dispositivos e demais intervenções deverão ser apresentados em peças 
gráficas e de preferência plantas georreferenciadas. 
 
As plantas deverão ser georreferenciadas contendo feições da situação primitiva para 
contextualização da localização das intervenções. Deverão também possuir escala 
compatível para finalidade com por exemplo 1:500. 
 
Calculo da mão de obra 
 
Para elaboração das atividades previstas na meta, serão necessários os seguintes 
profissionais e horas técnicas: 
 
Tempo total avaliado para a meta: 15 (quinze) dias. 
 
- 01 técnico de nível superior com ênfase na elaboração de levantamentos topográficos 
e desenho tecnico 
 - tempo de trabalho diário: 08 (oito) horas; 
 - tempo de trabalho por profissional: 120 (cento e vinte) horas; 
 - tempo total: 120 (cento e vinte) horas; 
 
- 03 estagiários de nível superior para auxilio com atividades de desenho técnico: 
 - tempo de trabalho diário: 06 (seis) horas; 
 - tempo de trabalho por profissional: 90 (noventa) horas; 
 - tempo total: 270 (duzentos e setenta) horas; 
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- 03 estagiários de nível superior para auxilio com atividades de escritório: 
 - tempo de trabalho diário: 06 (seis) horas; 
 - tempo de trabalho por profissional: 90 (noventa) horas; 
 - tempo total: 270 (duzentos e setenta) horas; 
 
 
5.5 - Meta 5 – Elaboração do plano de ação 
 
A elaboração do plano de ação deverá analisar cada ação de forma individualizada, 
quantificando a mão de obra e material no caso de ações estruturais e serviços, e horas 
técnicas de profissionais e materiais de consumo no caso de ações não estruturais. 
O objetivo principal da meta é definir os quantitativos necessários, a orçamentação e os 
prazos de execução das ações e sua sintetização na plano de ação do empreendimento. 
Desta forma, as ações serão instrumentos norteadoras das atividades necessárias para 
recuperação florestal e revitalização do manancial de abastecimento público de 
Divinolândia. 
 
Calculo da mão de obra 
 
Para elaboração das atividades previstas na meta, serão necessários os seguintes 
profissionais e horas técnicas: 
 
Tempo total avaliado para a meta: 15 (quinze) dias. 
 
- 01 técnico de nível superior com ênfase em orçamentação e memoriais 
 - tempo de trabalho diário: 08 (oito) horas; 
 - tempo de trabalho por profissional: 120 (cento e vinte) horas; 
 - tempo total: 120 (cento e vinte) horas; 
 
- 03 estagiários de nível superior para auxilio com trabalhos de escritório: 
 - tempo de trabalho diário: 06 (seis) horas; 
 - tempo de trabalho por profissional: 90 (noventa) horas; 
 - tempo total: 270 (duzentos e setenta) horas; 
 
5.6 - Meta 6 – Detalhamento e especificações técnicas das ações propostas 
 
Como já mencionado as ações propostas no Plano de Ação do empreendimento, 
deverão ser nortes específicos para cada frente de abrangência do Plano de 
Revitalização do manancial. Para tanto, as ações deverão ser detalhadas tanto quanto 
possível, indicando as formas de execução, normas técnicas, hierarquização de 
execuções e tudo mais que seja suficiente para embasar cada uma das atividades. 
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Além disso, como forma de contextualizar de maneira mais completa o Plano de Ação, 
poderão ser apresentados detalhamentos de projetos específicos para cada ação 
estudada, utilizando os dados das etapas anteriores para tal finalidade. 
 
Calculo da mão de obra 
 
Para elaboração das atividades previstas na meta, serão necessários os seguintes 
profissionais e horas técnicas: 
 
Tempo total avaliado para a meta: 15 (quinze) dias. 
 
- 01 técnico de nível superior com ênfase em orçamentação e memoriais 
 - tempo de trabalho diário: 08 (oito) horas; 
 - tempo de trabalho por profissional: 120 (cento e vinte) horas; 
 - tempo total: 120 (cento e vinte) horas; 
 
- 03 estagiários de nível superior para auxilio com trabalhos de escritório: 
 - tempo de trabalho diário: 06 (seis) horas; 
 - tempo de trabalho por profissional: 90 (noventa) horas; 
 - tempo total: 270 (duzentos e setenta) horas; 
 
5.7 - Meta 7 – fornecimentos de plano de acompanhamento das atividades realizadas 
de recuperação florestal 
 
Para a realização do plano de acompanhamento das atividades realizadas de 
recuperação florestal deverá ser apresentado: 
 
Desenvolvimento do plano de acompanhamento das atividades, contemplando: 

• Nome imóvel ou propriedade; 

• Identificação da nascente; 

• Responsável técnico; 

• Data da vistoria; 

• Condução da regeneração; 

• Plantio de mudas; 

• Altura média dos indivíduos regenerantes: informar em metros a altura média; 

• Ataque de formigas, informar em % os indivíduos desfolhados; 

• Cercamento: informar se a área está completamente cercada ou cercamento 
desnecessário, ou área parcialmente cercada ou área não cercada; 

• Densidade dos indivíduos regenerantes: informar o número de plantas/ha; 

• Homogeneidade da distribuição: indicar em % a área com presença de 
regenerantes; 

• Localização UTM; 
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• Mato competição na coroa dos regenerantes: indicar em % a ocorrência de 
competidoras na área da copa/coroa dos indivíduos arbóreos; 

• Mato competição na entrelinha: indicar em % a ocorrência de competidoras na 
área entrelinha; 

• Mortalidade: indicar em % de indivíduos mortos; 

• Presença de espécies exóticas invasoras: indicar em % a área ocupada por 
espécies exóticas invasoras; 

• Proteção de perturbações: indicar o tipo e a área com perturbação em %; 

• Riqueza: informar o número de espécies. 
Acompanhamento das atividades pelo período de n24 (vinte e quatro) meses. 
 
Calculo da mão de obra 
 
Para elaboração das atividades previstas na meta, serão necessários os seguintes 
profissionais e horas técnicas: 
 
Tempo total avaliado para a meta: 15 (quinze) dias. 
 
- 01 técnico de nível superior com ênfase em projetos de conservação de solo: 
 - tempo de trabalho diário: 08 (oito) horas; 
 - tempo de trabalho por profissional: 120 (cento e vinte) horas; 
 - tempo total: 120 (cento e vinte) horas; 
 
- 03 estagiários de nível superior para auxilio com trabalhos de escritório: 
 - tempo de trabalho diário: 06 (seis) horas; 
 - tempo de trabalho por profissional: 90 (noventa) horas; 
 - tempo total: 270 (duzentos e setenta) horas; 
 
 

6.  RESULTADOS ESPERADOS 
 
Com a conclusão do plano, será possível traças ações estruturais e não estruturais, de 
curto, médio e longo prazo, que nortearão as atividades de revitalização do manancial, 
nos eixos de reflorestamento, assoreamento e mitigação, estabilização e remediação de 
processos erosivos próximos às margens do Córrego Santo Ambrósio. 
 

7.  EQUIPE TÉCNICA 
 
A equipe técnica deverá ser composta por no mínimo os seguintes profissionais, 
conforme Anexo XIV do Manual de Procedimentos Operacionais, abaixo relacionados: 
 
- 01 técnico de nível superior com ênfase em diagnostico e cadastro; 
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- 01 técnico de nível superior com ênfase na elaboração de levantamentos topográficos 
e desenho técnico; 
- 01 técnico de nível superior com ênfase em projetos de conservação de solo; 
- 01 técnico de nível superior com ênfase em orçamentação e memoriais; 
- 03 estagiários de nível superior para auxilio com atividade de desenho técnico; 
- 03 estagiários de nível superior para auxilio com trabalho de escritório; 
- 03 estagiários de nível superior para auxilio com levantamento topográfico; 
 
Os valores unitários para pagamento de mão de obra se basearam no Anexo XIV do MPO 
(2022) 
Valor correspondente a UFESP: R$ ........ 
Técnico nível superior:  
Estagiário de nível superior:  
O prazo de execução dos serviços é de 08 (oito) meses, conforme cronograma  
 

8. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 
 
Os trabalhos serão divididos em 02 relatórios de atividade, sendo eles: 
1º Relatório de atividades – Diagnostico de situação 
 
Relatórios: 
- 1º relatório de atividades, contendo toda metodologia utilizada, topografia do local, 
levantamento de campo, estudo de sensoriamento remoto para verificação da 
cobertura vegetal, levantamento planialtimetrico, relatório fotográfico e informações 
produzidas nas metas 1 a 4. 
Produtos cartográficos: 
- planta de localização da área de preservação permanente e identificação das 
nascentes; 
- planta planialtimetrica cadastral; 
- planta pedológica; 
- planta geomorfológica; 
- planta de ativo e passivo vegetal; 
- planta de pontos críticos; 
- planta de referência fotográfica. 
 
Relatório final de atividades – Plano de ações para conservação de solo 
 
Relatórios: 
 
- Relatório final de atividades, contendo toda metodologia utilizada, laudo de 
caracterização da vegetação, descrição do processo de reflorestamento, resumo das 
espécies a serem plantadas, método a ser utilizado para plantio e manutenção, 
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memoriais de quantitativos, orçamentos e cronogramas e informações produzidas nas 
metas 5 a 7. 
 
Produtos cartográficos: 
 
- Planta de estado da vegetação; 
- Planta de recomposição florestal; 
- Planta de prioridades. 
 
Cada um dos dois relatórios deverá ser apresentado em pastas encadernadas, no 
formato A4, em um total de 2 (duas) vias em meio magnético (CD) e 01 (uma) via em 
meio físico impresso. Os desenhos, mapas, ilustrações e figuras, serão apresentados, 
preferencialmente, em dimensões formato A1, A3 ou A4, sendo que nos dois primeiros 
casos os mesmos devem estar dobrados em formato A4, de acordo com a NBR 13.142. 
Os formatos digitais dos arquivos deverão seguir o seguinte: 
 
- Texto: (.doc); 
- Planilha: (.xls); 
- Desenhos técnicos: (.dwg) e (.shp); 
- Imagens de alta resolução (se houver): (.tiff) e/ou (.ecw) 
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