

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO	
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA
	EMPREENDIMENTO:	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DE SÓLIDOS

* VALORES CALCULADOS DE ACORDO COM ANEXO XIV DO MPO

valores em R\$

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	PREPARAÇÃO DA ÁREA				
1.1	Mourões de concreto reto, tipo esticador, com 10x10 cm e H=2,5 m	uni.	345,00	27,07	R\$ 9.315,00
1.2	Arame galvanizado 14 BWG, 2,10 mm	m	5165,00	R\$ 0,20	R\$ 1.033,00
1.3	Portão em tela de arame galvanizado N. 12 Malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir - Incluso ferragens	m²	6,00	R\$ 954,12	R\$ 5.724,72
1.4	Portão em tela de arame galvanizado N. 12 Malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir - Incluso ferragens	m²	1,00	R\$ 267,04	R\$ 267,04
1.5	Aterro mecanizado com retroscavadeira	m³	2200,00	R\$ 9,97	R\$ 21.934,00
2.0	AVALIAÇÃO PRELIMINAR				
2.1	Levantamento Topográfico	m²	22000,00	R\$ 0,25	R\$ 5.500,00
2.2	Sondagem de terreno a trado	m	80,00	R\$ 71,86	R\$ 5.748,80
2.3	Investigação de Uso de Solo	Dia	5,00	R\$ 126,00	R\$ 630,00
2.4	Elaboração de Relatório de Avaliação Preliminar	Hora	44,00	R\$ 198,51	R\$ 8.734,44
3.0	INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA				
3.1	Implantação de 8 poços de monitoramento, para verificação da contaminação das águas superficiais	m	40,00	R\$ 52,00	R\$ 2.080,00
3.2	Implantação de 8 poços de monitoramento, para verificação da geração de gases poluidores e com potencial inflamável no solo	m	40,00	R\$ 52,00	R\$ 2.080,00
3.3	Elaboração de Relatório de Investigação Confirmatória	Hora	90,00	R\$ 198,51	R\$ 17.865,90
4.0	AÇÕES MITIGATÓRIAS				
4.1	Projeto de Cobertura Vegetal	Hora	30,00	R\$ 198,51	R\$ 5.995,30
4.2	Elaboração de Relatório de Ações Mitigatórias	Hora	92,00	R\$ 198,51	R\$ 18.262,92
TOTAIS					R\$ 105.155,27
total geral					

AMENTO	
ATERRO DE RESÍDUOS	

data base : 03/2017		
FONTE DO RECURSO		
FEHIDRO	CONTRAPARTIDA	OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
R\$ 9.058,98	R\$ 280,17	
R\$ 1.002,01	R\$ 30,99	
R\$ 5.552,98	R\$ 171,74	
R\$ 259,03	R\$ 8,01	
R\$ 21.275,98	R\$ 658,02	
R\$ 5.335,00	R\$ 165,00	
R\$ 5.576,34	R\$ 172,46	
R\$ 611,10	R\$ 18,90	
R\$ 8.472,41	R\$ 262,03	
R\$ 2.017,60	R\$ 62,40	
R\$ 2.017,60	R\$ 62,40	
R\$ 17.329,92	R\$ 535,98	
R\$ 5.776,64	R\$ 178,66	
R\$ 17.715,03	R\$ 547,89	
R\$ 102.000,61	R\$ 3.154,66	
R\$ 105.155,27		